KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA ;. WYMIANA WYKLADZIN NA KORYTARZACH |

INWESTYCJI SCHODACH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 W
GRYFINIE

ADRES INWESTYCJI : GRYFINO, UL. LtUZYCKA

INWESTOR : Gmina Gryfino

DATA OPRACOWANIA : 07.06.2006

Ogotem wartosc kosztorysowa szt

robot

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania 07.06.2006 Data zatwierdzenia

SP-1 inwestorski.KST

Lp. | Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M
jedn.

1 | Roboty remontowe i renowacyjne. Kod CPV 45453000-7

1. Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 2. m2
d.1 Zatadowanie na s$rodki transportowe 3. Wywo6z
na 5km i utylizacja odpadéw obmiar =

korytarz na 12.50*2.75+3.17*1.15+5.44*0.60 41.285
parterze:

potpietro 2.56*5.44 13.926
parter-Ipietro:

korytarz | 27.70*2.77 76.729
pietro:

poipietro 5.42*2.57 13.929
Ipietro-

lIpietro:

korytarz Il 12.30%2.77+1.57*3.40 39.409
pietro:

wejscie od ul. | 3.17%(2.10+1.05+1.56) 14.931
tuzyckiej:

RAZEM 200.209m2
~R--
1* robocizna r-g 37.4291
0.18+0.00695=0.18695r-g/m2
-8
2* samochod skrzyniowy do 5 t m-g 0.8008
0.0036+0.0004=0.004m-g/m2
2 1. Gruntowanie podloza $rodka mi sczepnymi 2. | m2
d.1 Utozenie warstwy wyréwnawczej z masy
samopoziomujacej grubosci 5mm obmiar =
200.209-39.409 = 160.800m2
~R--
1* robocizna r-g 32.1600
0.14+0.06=0.2r-g/m2



M-

2%

"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

kg

1310.5200

8.15kg/m2

3%

preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT"

dm3

33.7680

0.21dm3/m2

4*

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

~S-

5*

wyciag

1.6402

0.01+0.0002=0.0102m-g/m2

6*

$rodek transportowy

1.6562

0.01+0.0003=0.0103m-g/m2

1. Zerwanie posadzki cementowej 2. Zatadunek
gruzu na srodki transportowe 3. Wywoz i
utylizacja odpadéw obmiar = 39.409m2

m2

~R--

1*

robocizna

r-g

30.8056

0.74+0.04169=0.78169r-g/m2

S

2%

samochdd skrzyniowy do 5 t

m-g

0.9456

0.021595+0.002399=0.023994m-g/m2

1. Wyréwnanie posadzki masg betonowa.
Grubos¢ warstwy srednio 3,5cm 2. Zbrojenie
siatkg Rabitza obmiar = 39.409m2

m2

~R--

1*

robocizna

-9

22.4237

0.074+0.39+0.105=0.569r-g/m2

M-

2%

siatka tkana Rabitza

m2

40.1972

1.02m2/m2

3*

cement 25 z dodatkami

0.5892

0.0085+0.00645=0.01495t/m2

4*

piasek do zapraw

m3

1.7044

0.0245+0.01875=0.04325m3/m2

5*

wapno suchogaszone

0.0276

0.0004+0.0003=0.0007t/m2

6

masa asfaltowa

dm3

2.7586

0.07dm3/m2

7*

drewno opatowe

m3

0.0378

0.00096m3/m2

8*

materialy pomocnicze

%

1.5000

1.5%

-8

o*

wyciag

m-g

0.0433

0.0011m-g/m2




10*

Srodek transportowy

m-g

0.0670

0.0017m-g/m2

11*

Sam. skrzyn. 5,0t z wciag. (1)

m-g

0.0118

0.0003m-g/m2

12*

"Miksokret" 28 kW

5.9114

0.12+0.03=0.15m-g/m2

1. Gruntowanie podtoza $rodkami sczepnymi 2.
Utozenie warstwy wyréwnawczej z masy
samopoziomujacej grubosci 5mm obmiar =
39.409m2

m2

~R-

1*

robocizna

7.8818

0.14+0.06=0.2r-g/m2

M --

2%

"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka

kg

321.1834

8.15kg/m2

3*

preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT"

dm3

8.2759

0.21dm3/m2

4*

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

~-S--

5*

wyciag

m-g

0.4020

0.01+0.0002=0.0102m-g/m2

6

$rodek transportowy

m-g

0.4059

0.01+0.0003=0.0103m-g/m2

Instalowanie nawierzchni podlogowych. Kod CPV 45432120-1

1. Utozenie wyktadzin z tworzyw sztucznych do
gotowego podtoza z przyklejeniem na catej
powierzchni 2. Zgrzewanie potaczen. 3.
Mocowanie listew progowych w drzwiach i
otworach drzwiowych obmiar =
[160.8+39.409)*1.1 = 220.230m2

m2

~R--

1*

robocizna

r-g

116.8038

0.395+0.126+0.009372=0.530372r-g/m2

M --

o

wyktadzina podtogowa z PCV bez warstwy
izolacyjnej

m2

240.0507

1.09m2/m2

3*

Klej celulozowy do tapet "Pronicel W"

kg

55.0575

0.25kg/m2

4*

pasta podtogowa bezbarwna

kg

22.0230

0.1kg/m2

5

Prety spawaln.z PCW n/plastyfik.o $r.2-6mm

kg

6.6069

0.03kg/m2

6*

listwa progowa

13.2869

0.060332m/m2




7*

materiaty pomocnicze

%

0.0879

0.087863%

~S-

g*

wyciag

1.2553

0.0057m-g/m2

o*

$rodek transportowy

m-g

0.9029

0.0041m-g/m2

1. Odttuszczenie powierzchni schodow 2.
Gruntowanie powierzchni schodéw 3.
Wykonanie cienkopowtokowych posadzek
obmiar =

m2

schody z
hallu na
parter:

2.54*((0.35+0.18)*(6+8)+1.67) 23.089

schody z
parteru na |l
pietro (4
biegi):

4*(2.53*(0.35+0.18)*11) 59.000

RAZEM 82.089m2

~R--

1*

robocizna

-9

35.1751

0.06+0.3685=0.4285r-g/m2

M --

2%

preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT"

dm3

17.2387

0.21dm3/m2

3%

masa dylatacyjna Epidian 311

kg

3.8582

0.047kg/m2

4*

ciecz zawierajgca zywice epoksydowg
rozcienczalnik i inne mater.pomoc.(sktadnik A)

kg

192.9092

2.35kg/m2

5*

mieszanka sucha wypetniaczy uniwersalnych
(sktadnik B)

kg

579.5483

7.06kg/m2

6

ciekly utwardzacz poliamidowy 2-1 (sktadnik C)

kg

15.5969

0.19kg/m2

7*

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

~S-

8*

wyciag

0.5582

0.0002+0.0066=0.0068m-g/m2

o*

$rodek transportowy

m-g

0.0246

0.0003m-g/m2

10*

betoniarka wolnospadowa

m-g

0.8455

0.0103m-g/m2

11*

Srodek transportowy

0.7552

0.0092m-g/m2

Roboty wykonczeniowe pozostate. Kod CPV 45400000-6




1. Wykucie z posadzki wycieraczek do obuwia
2. Uzupetnienie zagtebien betonem 3. Zatarcie
na gtadko obmiar = 2szt.

szt.

~R--

1*

robocizna

r-g

5.7218

1.58+1.28088=2.86088r-g/szt.

M --

2%

beton zwykty z kruszywa naturalnego

m3

0.4385

0.21924m3/szt.

3*

materialy pomocnicze

%

0.4320

0.432%

NNRNKB
202 1134-02

1. Odbicie tynkéw cementowo-wapiennych
pasami 2. Gruntowanie powierzchni $rodkami
sczepnymi 3. Uzupetnienie tynkéw cem.-wap. Il
kat. obmiar = 15.6m2

m2

~R--

1*

robocizna

27.6120

1.17+0.52+0.08=1.77r-g/m2

M-

2%

cement portlandzki z dodatkami 25

0.0811

0.0052t/m2

3*

wapno suchogaszone

0.1030

0.0066t/m2

4*

piasek do zapraw

m3

0.4150

0.0266m3/m2

5*

woda z rurociggu

m3

0.1045

0.0067m3/m2

6

preparat gruntujacy "ATLAS UNI GRUNT"

dm3

3.4320

0.22dm3/m2

7*

materiaty pomocnicze

%

1.5000

1.5%

~S-

8*

wyciag jednomasztowy z napedem
elektrycznym 0,5 t

m-g

0.7800

0.05m-g/m2

o*

betoniarka wolnospadowa elektryczna

m-g

0.6240

0.04m-g/m2

10*

wyciag

0.0031

0.0002m-g/m2

11*

$rodek transportowy

0.0047

0.0003m-g/m2




